



PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO - STATO DI PROGETTO
Scala: 1:500
Data: 21 Marzo 2022

STATO DI PROGETTO
PLANIMETRIA GENERALE - Superficie Utile Lorda

PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO
INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE
FINALIZZATI AD UN RIORDINO FUNZIONALE
DELLA CARTIERA DI SAN PIETRO A VICO

Autore: ANDREA CARMASSI INGEGNERE
Via F.lli T. 1000, 451007 - 41013 - Comune di Lucca

COMUNE DI LUCCA
CARTIERE MODESTO CARPELLA S.P.A.

DESCRIZIONE		QUANTITÀ	UNITÀ	VALORE UNITARIO (€)	TOTALE (€)
1	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	514	m ³	52	26.728
2	OPERE DI FONDELLA	282	q	30	8.460
3	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
4	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
5	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
6	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
7	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
8	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
9	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
10	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
11	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
12	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
13	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
14	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
15	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
16	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
17	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
18	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
19	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
20	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
21	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
22	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
23	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
24	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
25	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
26	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
27	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
28	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
29	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
30	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000

- LEGENDA
- OPERE EDIFICAZIONE
 - AREA A VERDE
 - AREA PARCHING
 - AREA PARCHING MODULATA
 - AREA DI RISPETTO ASSI VIVI - FS LUCCA
 - AREA DI RISPETTO ASSI VIVI - ANAS
 - ASSI VIVI ANAS - INCORNERIA A TERESA
 - DELIMITAZIONE AREA DI RISPETTO CIVILTABILE
 - DELIMITAZIONE AREA F.V.C.
 - DELIMITAZIONE AREA F.V.C.

DESCRIZIONE		QUANTITÀ	UNITÀ	VALORE UNITARIO (€)	TOTALE (€)
1	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	514	m ³	52	26.728
2	OPERE DI FONDELLA	282	q	30	8.460
3	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
4	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
5	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
6	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
7	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
8	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
9	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
10	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
11	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
12	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
13	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
14	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
15	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
16	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
17	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
18	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
19	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
20	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
21	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
22	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
23	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
24	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
25	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
26	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
27	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
28	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000
29	OPERE DI FONDAMENTAZIONE	100	m ³	52	5.200
30	OPERE DI FONDELLA	100	q	30	3.000

STABILIMENTO CONVENZIONATO - STATO DI PROGETTO - 10/10/2021 - 10/10/2021